

# VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 1

k usnesení vlády

ze dne 20. července 2009 č. 939

## Rozpočet

### obnovy a úpravy Hrobu neznámého vojína v Národním památníku v Praze na Vítkově

#### 1. Výpočet ploch k restaurování a povrchové úpravě

<u>Hlavní místnost:</u>	<u>Kč za jednotku/m<sup>2</sup></u>	<u>Celkem Kč za jednotku</u>
Kamenná podlaha - 142,64 m <sup>2</sup>	500.- Kč/ m <sup>2</sup>	71 320.- Kč
Strop omítka - 111,94 m <sup>2</sup>	300.- Kč/ m <sup>2</sup>	33 582.- Kč
Stěny kamenné (bez sloupů a podhledu) - 83,5 m <sup>2</sup>	1 000.- Kč/ m <sup>2</sup>	83 500.- Kč
Stěny - otvory na urny - 57,992 m <sup>2</sup>	1 000.- Kč/ m <sup>2</sup>	57 992.- Kč
Podhled (jen vodorovná plocha) - 22,156 m <sup>2</sup>	2 000.- Kč/ m <sup>2</sup>	44 312.- Kč
Sloupy (svislé plochy) - 81,57 m <sup>2</sup>	500.- Kč/ m <sup>2</sup>	40 785.- Kč
Stěny omítka - 43,38 m <sup>2</sup>	300.- Kč/ m <sup>2</sup>	13 014.- Kč

#### Boční místnosti:

Podlaha - 18,584 m <sup>2</sup> x 2	500.- Kč/ m <sup>2</sup>	18 584.- Kč
Strop - 18,584 m <sup>2</sup> x 2	300.- Kč/ m <sup>2</sup>	11 150.- Kč
Stěny kamenné včetně otvorů na urny - 59,52 m <sup>2</sup> x 2	1 000.- Kč/ m <sup>2</sup>	119 040.- Kč

#### 2. Ostatní stavební a restaurátorské práce

Dutiny pro urny a rakve - úprava	100 000,- Kč
Přesun kamenných náhrobků	750 000,- Kč
Nápisy nové v kamenných deskách	500 000,- Kč
Dořešení prostoru před tumbou u Hrobu neznámého vojína	2 300 000,- Kč
Oprava reliéfů	200 000,- Kč

#### 3. Vnitřní vybavení

Pietní osvětlení v interiérech	500 000,- Kč
Osvětlení vstupu	300 000,- Kč
Pamětní desky	300 000,- Kč
Sloup na prst' z bojišť	1 500 000,- Kč
Prapory - repliky	1 500 000,- Kč
Koberce	500 000,- Kč
Výtvarná díla	3 000 000,- Kč
Podstavce pod busty	700 000,- Kč
Expoziční fundus a grafika	500 000,- Kč
Sedací nábytek	200 000,- Kč
Zeleň	100 000,- Kč
<u>Celkem</u>	<u>13 443 279,- Kč</u>
+ 10 % kompletace	1 344 327,-Kč

<u>Celkem</u>	<u>14 787 607,- Kč</u>
+ 15 % projekt, výtvarné návrhy a inženýrská činnost	2 218 141,- Kč
<u>Celkem</u>	<u>17 005 748,- Kč</u>
+19 % daň z přidané hodnoty	3 231 092,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>20 236 840,- Kč</b>